

شماره: ۹۷۰/۵۲۷۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

پیوست: ندارد

بسمه تعالی



## مناقشه گران محترم

موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه

پیرو دعوت نامه شماره ۹۷۰/۴۸۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با موضوع اجرای عملیات تکمیلی آسفالت پروژه بهسازی و چهارخطه نمودن محور مشهد - سرخس قطعه ۲- الف شامل: تهیه، حمل، پخش لایه های بیندر و توپکا و پریمکت و تک کت و با توجه به درخواست برخی از مناقصه گران در خصوص تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه و با عنایت به تعطیلات پیش آمده اخیر از طرف ستاد مدیریت بحران و استانداری خراسان رضوی، بدینوسیله به اطلاع میرساند مهلت تحویل پاکات مناقصه مذکور تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ تمدید می گردد و پاکات مناقصه مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ بازگشایی خواهد شد.

امیر نجاتی موسوی

سرپرست قراردادها، مناقصات و مزایدهات و دبیر کارگروه معاملات

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۹۸۷۹۶۳۴

شماره ثبت: ۱۲۰۶۹

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۷۷۶۳۴